

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำห้วยไคร้ จากสะพานบ้านนายเปลี่ยน ถึง บ้านนางดา เครือวัง บ้านปงชัย ม.5 หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง เทศบาลตำบลแม่เมะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 132,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยการโครงการขุดลอกลำห้วยไคร้ จากสะพานบ้านนายเปลี่ยน ถึง บ้านนางดา เครือวัง บ้านปงชัย ม.5
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 132,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธีทัต ธรรมธิกุล
 - 6.2 นายธรรมรักษ์ เอี่ยมสำอางค์
 - 6.3 นายวิชาญ ไชยเสน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยไคร้จากสะพานบ้านนายเปลี่ยน ถึงบ้านนางคา เครือวัง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปงชัย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ 62/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561

คำนวณราคากลางโดย (นายชกร บุญสวัสดิ์) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ขุดลอกลำห้วยไคร้จากสะพานบ้านนายเปลี่ยน ถึงบ้านนางคา เครือวัง	132,000.00	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	132,000.00	
	ปรับราคากลางลดเหลือตามงบประมาณ	132,000.00	
	ราคากลาง	หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่

(นายธีรุต ธรรมธกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายธรรมรักษ์ เอี่ยมสำอางค์

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายวิชาญ ไชยเสน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยไคร้จากสะพานบ้านนายเปลี่ยน ถึงบ้านนางดา เครือวัง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปงชัย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ 63/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561

คำนวณราคากลางโดย (นายศกร บุญสวัสดิ์) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วย :

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ขุดลอกลำห้วยไคร้จากสะพานบ้านนายเปลี่ยน ถึงบ้านนางดา เครือวัง	117,962.00	1.1200	132,117.44	กำไร 5.5 % ภาษี 7 % จัด ในรูป Factor 1.120
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				ระยะเวลาดำเนินการ 60
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				132,117.44	
ปรับราคาลดเหลือ				132,000.00	

(นายธีทัต ธรรมธิกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายธรรมรักษ์ เอี่ยมสำอางค์
กรรมการกำหนดราคากลางนายวิชาญ ไชยเสน
กรรมการกำหนดราคากลาง

